
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SIM BDI 22,88%

VALOR UNIT. C/ BDI 

1.0 28.721,34      

1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00                  869,24     1.068,12 6.408,72        

1.2 CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação M2 44,55                  15,47          19,01 846,90           

1.3 CDHU 02.02.130
Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto 
para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

UNMES 3,00               1.183,49     1.454,27 4.362,81        

1.4 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 3,00                  738,33        907,26 2.721,78        

1.5 CDHU 02.03.120 Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão m² 33,00                  98,79        121,39 4.005,87        

1.6 SINAPI 93210
Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, 
não incluso mobiliário e equipamentos. af_02/2016

m² 9,00                  617,66        758,98 6.830,82        

1.7 CDHU 02.01.180
Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da 
CETESB

UNMES 3,00                  804,10        988,08 2.964,24        

1.8 CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M³ 30,00                  15,74          19,34 580,20           

2.0 5.039,23        

2.1 CDHU 07.02.040 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m m³ 102,47                12,73          15,64 1.602,55        

2.2 CDHU 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 133,20                  5,36            6,59 877,82           

2.3 CDHU 05.10.020 Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2° km m³ 133,20                  8,74          10,74 1.430,62        

2.4 CDHU 07.10.020 Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle m³ 133,20                  6,89            8,47 1.128,24        

3.0 949,19           

ESCAVAÇÕES

DEMOLIÇÕES SEM REAPROVEITAMENTO

TOTAL ( R$ )

SERVIÇOS PRELIMINARES

CDHU - boletim 186 - data base AGO/2022

SINAPI    REF. 09/2022 - SIURB/PMSP 01/2022

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
VALOR UNITÁRIO

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

RUA BENEDITO JOSÉ CONSTANTINO, Nº. 100 - BAIRRO DO ENGENHO - ITATIBA / SP

OBRA: RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

Com 
desoneração
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VALOR UNIT. C/ BDI 
TOTAL ( R$ )ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR UNITÁRIO

3.1 CDHU 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

m³ 0,90                    67,48          82,92 74,63             

3.2 CDHU 04.09.100 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M² 24,00                  26,18          32,17 772,08           

3.3 CDHU 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

M³ 0,90                    92,67        113,87 102,48           

4.0 81.876,40      

4.1 CDHU 12.12.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca tipo hélice contínua em solo

tx 1,00             28.380,70   34.874,20 34.874,20      

4.2 CDHU 12.12.016 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo m 325,00                48,05          59,04 19.188,00      

4.3 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 698,00                11,98          14,72 10.274,56      

4.4 CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 22,96                518,09        636,63 14.617,82      

4.5 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 22,96                103,56        127,25 2.921,82        

5.0 122.947,34    

5.1

5.1.1 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 8,18                    50,61          62,19 508,96           

5.1.2 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 23,40                  90,76        111,53 2.609,80        

5.1.3 SINAPI 92264
Fabricação de fôrma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira 
compensada plastificada, e = 18 mm. af_09/2020

M2 43,76                203,38        249,91 10.937,06      

5.1.4 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 9,72                  160,61        197,36 1.918,34        

5.1.5 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 835,00                11,98          14,72 12.291,20      

5.1.6 CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 7,29                  518,09        636,63 4.640,01        

5.1.7 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 7,29                  103,56        127,25 927,45           

5.2

5.2.1 CDHU 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 2,04                    50,61          62,19 126,67           

5.2.2 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação M2 21,82                  90,76        111,53 2.433,58        

5.2.2 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 55,85                231,76        284,79 15.905,52      

VIGAS BALDRAME COTA 00.00, INTERMEDIÁRIAS COTA 0.90, COTA 2,0 E SUPERIOR COTA 3.20 CONFORME PROJETO CAD-PR-20-2022-02

ESTACAS

INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA

BLOCOS DE FUNDAÇÃO E PILARES COTAS 0.00 A 5.45  CONFORME PROJETO CAD-PR-20-2022-03
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VALOR UNIT. C/ BDI 
TOTAL ( R$ )ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR UNITÁRIO

5.2.3 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 456,00                11,98          14,72 6.712,32        

5.2.4 CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 5,70                  518,09        636,63 3.628,79        

5.2.5 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 5,70                  103,56        127,25 725,33           

5.3

5.3.1

5.3.1.1 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 15,24                231,76        284,79 4.340,20        

5.3.1.2 CDHU 09.01.150 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas M2 15,24                    5,76            7,08 107,90           

5.3.1.6 SINAPI 101791 Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira M 15,00                  23,46          28,83 432,45           

5.3.1.3 CDHU 11.01.320 Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento m³ 11,13                518,09        636,63 7.086,97        

5.3.1.4 CDHU 11.16.080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento m³ 11,13                103,56        127,25 1.416,55        

5.3.1.5 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 894,00                11,98          14,72 13.159,68      

5.3.2

5.3.2.1 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 7,29                  231,76        284,79 2.077,26        

5.3.2.2 CDHU 09.01.150 Desmontagem de forma em madeira para estrutura de laje, com tábuas M2 7,29                      5,76            7,08 51,64             

5.3.1.3 SINAPI 101791 Fabricação de escoras do tipo pontalete, em madeira M 30,00                  23,46          28,83 864,90           

5.3.1.3 CDHU 13.01.330
Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), 
com capa de concreto de 25 MPa

M2 68,58                200,37        246,21 16.885,08      

5.3.1.5 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 894,00                11,98          14,72 13.159,68      

6.0 7.582,06        

6.1 CDHU 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 
sobre massa

m² 17,00                  17,69          21,74 369,58           

6.2 CDHU 32.17.030
Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de 
percolação

m² 66,00                  12,63          15,52 1.024,32        

6.3 CDHU 32.15.030
Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 
mm

m² 66,00                  76,30          93,76 6.188,16        

7.0 7.984,68        ALVENARIA DE VEDAÇÃO

LAJES 

LAJES MACIÇAS L1 E L2 NA COTA 0.00 E LAJES L302 + RAMPA  -  H=20 CM 

LAJE PRÉ-MOLDADA - COTA 3.00

IMPERMEABILIZAÇÕES
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VALOR UNIT. C/ BDI 
TOTAL ( R$ )ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR UNITÁRIO

7.1 CDHU 14.10.101 Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C M2 100,31                64,78          79,60 7.984,68        

8.0 18.855,20      

8.1 CDHU
COMPOSI

ÇÃO
Estrutura  em vigas de madeira 5x25 aparelhadas M2 65,00                236,07        290,08 18.855,20      

9.0 34.564,83      

9.1 CDHU 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões M 13,00                  38,55          47,37 615,81           

9.2 CDHU 46.01.060 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões M 9,00                    75,88          93,24 839,16           

9.3 SINAPI 94490
Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e 
instalação. UN 1,00                    55,93          68,73 68,73             

9.4 SINAPI 94493
Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 60 mm - fornecimento e 
instalação. UN 3,00                  142,70        175,35 526,05           

9.5 SINAPI 94500 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3" - fornecimento e instalação. UN 2,00                  595,09        731,25 1.462,50        

9.6 COTAÇÃO
COMPOSI

ÇÃO
Cotovelo 90 º 3” galvanizado UN 1,00                  153,53        188,66 188,66           

9.7 COTAÇÃO
COMPOSI

ÇÃO
Luva 3”galvanizada UN 4,00                  114,08        140,18 560,72           

9.8 CDHU 46.08.080 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões M 12,60                435,02        534,55 6.735,33        

9.9 COTAÇÃO
COMPOSI

ÇÃO
Curva femea 90 ° 3” em aço galvanizado, UN 1,00                  352,35        432,97 432,97           

9.10 COTAÇÃO
COMPOSI

ÇÃO
Te galvanizado 3” UN 1,00                  178,02        218,75 218,75           

9.11 COTAÇÃO
COMPOSI

ÇÃO
Flange sextavado galvanizado de 3" UN 4,00                  179,62        220,72 882,88           

9.12 COTAÇÃO
COMPOSI

ÇÃO
Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 3" UN 1,00                    95,35        117,17 117,17           

9.13 CDHU 32.10.110
Proteção anticorrosiva, com fita adesiva, para ramais sob a terra, com DN acima 
de 2´ até 3´

M 5,00                    72,69          89,32 446,60           

9.14 COTAÇÃO
COMPOSI

ÇÃO
Tanque de agua de polietileno 15.000 lts. c/tampa rosqueavel UN 1,00             17.471,92   21.469,50 21.469,50      

10.0 9.513,03        

10.1 CDHU 17.02.020 Chapisco m² 206,85                  6,29            7,73 1.598,95        

10.2 CDHU 17.02.120 Emboço comum m² 206,85                19,90          24,45 5.057,48        

REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

PERGOLADO DE MADEIRA

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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VALOR UNIT. C/ BDI 
TOTAL ( R$ )ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR UNITÁRIO

10.3 CDHU 17.02.220 Reboco m² 206,85                11,24          13,81 2.856,60        

11.0 5.656,99        

11.1 SINAPI 100902 Lâmpada tubular led de 9/10 w 60 cm, base g13 - fornecimento e instalação. UN 12,00                  28,78          35,36 424,32           

11.2 CDHU 55802
Luminária comercial de sobrepor com difusor transparente ou fosco 2 led tubular 
9/10 w

UN 6,00                  120,95        148,62 891,72           

11.3 CDHU 41.13.102 Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED UN 1,00                  182,81        224,64 224,64           

11.4 CDHU 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 1,00                    33,45          41,10 41,10             

11.5 SINAPI 91953
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento 
e instalação.

UN 2,00                    27,13          33,34 66,68             

11.6 CDHU 40.04.450 Tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa CJ 8,00                    23,47          28,84 230,72           

11.7 SINAPI 101875
Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, 
com barramento trifásico, para 12 disjuntores din 100a - fornecimento e 
instalação.

UN 1,00                  463,60        569,67 569,67           

11.8 CDHU 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 v, corrente de 10 a até 30 a UN 2,00                    29,86          36,69 73,38             

11.9 CDHU 37.17.060 Dispositivo diferencial residual de 25 a x 30 ma - 2 polos UN 1,00                  223,79        274,99 274,99           

11.10 CDHU 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8´ x 2,4 m UN 1,00                  158,79        195,12 195,12           

11.11 CDHU 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ UN 1,00                    26,41          32,45 32,45             

11.12 CDHU 38.01.040 Eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4´ - com acessórios M 50,00                  27,10          33,30 1.665,00        

11.13 CDHU 39.21.020 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kv - isolação hepr 90°c M 150,00                  3,37            4,14 621,00           

11.14 CDHU 39.21.010 Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kv - isolação hepr 90°c M 10,00                    2,53            3,11 31,10             

11.15 SINAPI 91940
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 
fornecimento e instalação.

UN 10,00                  16,88          20,74 207,40           

11.16 SINAPI 91936 Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e insta UN 6,00                    14,61          17,95 107,70           

12.0 15.224,27      

12.1 CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção M3 1,87                  731,82        899,26 1.681,62        

12.2 CDHU 17.03.040 Cimentado desempenado e alisado (queimado) M² 58,42                  34,37          42,23 2.467,08        

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

PISO
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VALOR UNIT. C/ BDI 
TOTAL ( R$ )ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR UNITÁRIO

12.3 CDHU 18.08.032

Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e 
ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa 
colante industrializada, rejuntado

m² 66,04                136,48        167,71 11.075,57      

13.0 247.169,64    

13.1 CDHU 25.02.300 Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca M2 16,45           12.227,79   15.025,51 247.169,64    

14.0 44.216,65      

14.1 CDHU 24.06.030 Guarda-corpo conforme projeto M 45,60                405,48        498,25 22.720,20      

14.2 CDHU 24.08.020
Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e 
montantes com diâmetro de 2´

m 22,35                782,72        961,81 21.496,45      

15.0 12.438,99      

15.1 CDHU 33.10.020 Tinta látex em massa, inclusive preparo M² 206,85                26,76          32,88 6.801,23        

15.2 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M² 50,16                  41,29          50,74 2.545,12        

15.3 CDHU 33.03.750 Verniz acrílico M² 65,00                  35,84          44,04 2.862,60        

15.4 CDHU 33.03.740 Resina acrílica plastificante m² 7,20                    26,00          31,95 230,04           

16.0 763,59           

16.1 CDHU 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M² 44,55                  13,95          17,14 763,59           

17.0 701,56           

17.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 48,35                  11,81          14,51 701,56           

644.204,99    

LIMPEZA FINAL DA OBRA

TOTAL GERAL

PAISAGISMO

GUARDA CORPO E CORRIMÃO

PINTURA

ESQUADRIAS
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VALOR UNIT. C/ BDI 
TOTAL ( R$ )ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

VALOR UNITÁRIO

Engenheiro Civil
CREA/SP: 

Câmara Municipal de Itatiba, 14 de outubro de 2022

Engº. Antonio Carmelitto Marassatto
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Considerando placa de 3,00 m x 2,00 m

Área de acordo com o projeto arquitetônico

Considerando 3 meses de obra

Considerando 3 meses de obra

15 ml x 2,20m de altura

Considerando área de 3,00 m x 3,00 m

Considerando 3 meses de obra

44,55 m² em planta x 2,30 m de altura

volume de escavação + 30% de empolamento

idem item 2.2

idem item 2.2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

demolição de mureta em alvenaria para acesso ao local: 12m x 
0,50 x 0,15 

retirada gradil para acesso ao local: 12m x 2 m de altura

retirada de entulho decorrente da demolição de alvenaria

uma taxa de mobilização e desmobilização dos equipamentos

Confome projeto: 25 estacas de 13,00 m de profundidade

Conforme projeto  folha 01/03 - projeto arquivo PR-20-2022-01.pdf

13,00 m  de profundidade x 25 estacas  x  seção de ((3,14 x 0,30 x 
0,30)/4)

idem acima

Blocos de fundação:  (2 x 0,8 x 0,8 x 0,55) + (10 x 1,7 x 0,8 x 0,55) 
+ Pilares: ( 
Blocos de fundação  (2 x (0,60  x 4 x 0,50) + (10 x (1,50+0,60) x 2 x 
0,50) + Pilares: (

 Vide Memória de cálculo

Considerando lastro de brita de 5 cm: (2 x 0,60 x 0,60)  + (10 x 1,50 
x 0,60)

Conforme projeto CAD-PR-20-2022-03

 Vide Memória de cálculo

 Vide Memória de cálculo

 Vide Memória de cálculo

 Vide Memória de cálculo

 Vide Memória de cálculo
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Conforme projeto CAD-PR-20-2022

Considerando o perímetro frontal na laje maciça de piso e 
h=0,20cm e a área da base e perimetro lateral da laje L302 e 
rampa.= (8,60 x 0,20) + (10,24 m²) + (16,40 x 0,20)

Considerando 5 pontaletes roliços em madeira  D= 11 cm 
h=3,00m= 10 x 3 m 
laje cota 0.00= 39,26 m² + rampa = 16,40 m²= 55,66 m² x 0,20 m³= 
11,13 m³

Conforme projeto PR-20-2022-05.pdf

36,47 m x 0,20 m

Considerando 10 pontaletes roliços em madeira  D= 11 cm 
h=3,00m= 10 x 3 m 

Conforme projeto arquitetônico

Conforme projeto PR-20-2022-05.pdf

Impermeabilização de alicerce = 17 m²

Impermeabilização de parede = 66 m²

Impermeabilização de laje = 66m²
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

3,10 m de altura x ((9,00 + 4,55 + 4,55+9,00); lateral escada (5,15 x 
2 lados); reconstrução de mureta (12 x0,50)

Área conforme projeto arquitetônico: 6,25X10,40 : 30 vigas 5 x 25 
cm com 6,00 metros de comprimento = 180 metros

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

Externo: ((4,95+9+4,95+9)x3,10))-((3,50x2,35)x2)); Interno parede 
e teto: ((4,55+8,6+4,55+8,60)x3,10) -((3,50x2,35)x2)+(4,55x8,60); 
lateral da escada (5,15x 4 faces); reconstrução de mureta ( 
12x0,50x 2 faces)
Externo: ((4,95+9+4,95+9)x3,10))-((3,50x2,35)x2)); Interno parede 
e teto: ((4,55+8,6+4,55+8,60)x3,10) -((3,50x2,35)x2)+(4,55x8,60); 
lateral da escada (5,15x 4 faces); reconstrução de mureta ( 
12x0,50x 2 faces)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Externo: ((4,95+9+4,95+9)x3,10))-((3,50x2,35)x2)); Interno parede 
e teto: ((4,55+8,6+4,55+8,60)x3,10) -((3,50x2,35)x2)+(4,55x8,60); 
lateral da escada (5,15x 4 faces); reconstrução de mureta ( 
12x0,50x 2 faces)

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

conforme projeto.

Considerando a área Laje = 66,04 m²; rampa e escada = 19,72 m²; 
piso interno ao abrigo = (4,55x8,60)* 0,015
Rampa e piso interno do abrigo 19,72+(4,55x8,60), considerado 
junta de dilatação.
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Area sobre a laje de piso

Duas portas de dimensões:  3,50 m x 2,35m

Guarda corpo

Escada: 3,85 x 2 lados; rampa 3,85 x 2 lados

Pintura interna e externa, inclusive laje interna do abrigo

Guarda-corpo: 45,60x1,10

Pergolado de madeira; considerado verniz naval; 

Pilares de concreto aparente 4 X ((0,20+0,20+0,0+0,2) x 2,25))

recomposição de area de grama.

área conforme projeto arquitetônico
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